

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) mezi:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Kamenný Újezd
Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
IČ : 00245062 , DIČ : CZ0024506
zastoupený:
- Ing. Jitka Šebeková, starostka obce – ve věcech smluvních
- Václav Pouzar, místostarosta – ve věcech technických

a

Zhotovitel:

Ing. Eva Klápšťová
Nebeská 5196/5, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 71516000
Bankovní spojení: 670100-2207324765/6210
zastoupený:
- Ing. Eva Klápšťová, ve věcech smluvních
- Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. ve věcech technických

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo:

Článek II.

Předmět díla

I.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: Metodické vedení tvorby strategického plánu, příprava a vedení (facilitace) plánovacích setkání s veřejností a jednání pracovních skupin a finalizace výstupů do podoby strategického plánu tak, aby splňoval základní kritéria dle Metodické přípravy veřejných strategií doporučené usnesením č. 3 Vlády ČR dne 2.5.2013.

I.2 Dílo je dle specifikace v příloze rozděleno do čtyř etap:

- (2.a) příprava,
- (2.b) analýzy,
- (2.c) návrh strategického plánu + návrh zapracování strategie do územního plánu a dalších dokumentů,
- (2.d) návrh akčního plánu.

I.3 Výstupem předmětu díla bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat samostatné výstupy jednotlivých etap v elektronické podobě ve formátech MS office a pdf. Obsah a rozsah jednotlivých etap je stanoven v příloze smlouvy.

Článek III.

Cena díla

III.1 Cena díla činí 94 400 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Článek IV.

Platební podmínky

IV.1 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po jednotlivých etapách na základě včas obdržené faktury nejpozději do 30 dnů od dokončení kontroly či marného uplynutí lhůty pro kontrolu převzetí příslušné etapy smlouvy.

IV.2 Dílčí ceny jednotlivých etap jsou stanoveny následovně:

(3.a)	příprava	9 000 Kč
(3.b)	analýzy	31 200 Kč
(3.c)	návrh strategického plánu zapracování strategie do ÚP a dalších dokumentů	29 000 Kč 10 800 Kč
(3.d)	návrh akčního plánu	14 400 Kč.

Před každou etapou proběhne podrobné naplánování činnosti. Pokud přitom přípravný tým převezme některé činnosti zhotovitele uvedené v příloze této smlouvy, bude částka odpovídajícím způsobem snížena.

IV.3 Splatnost daňového dokladu/faktury se stanovuje na 14 dní od jejího doručení.

IV.4 Úhrada se uskuteční na základě daňových dokladů/faktur, které musí splňovat veškeré zákonem stanovené podmínky a náležitosti.

IV.5 Objednatel je oprávněn v případě, kdy daňový doklad/faktura neodpovídá ustanovení odst. IV.4 takový daňový doklad/fakturu vrátit bez úhrady dodavateli k doplnění. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na smluvní pokutu podle článku VI.2 smlouvy.

Článek V.

Termín zhotovení díla a předání díla

V.1 Harmonogram bude upřesněn oboustrannou dohodou objednatele a zhotovitele po dokončení etapy příprava; délka jednotlivých etap zároveň nepřesáhne 70 pracovních dní.

V.2 Zpráva bude zhotovitelem předána digitálně e-mailovou zprávou případně s využitím datového úložiště.

V.3 Objednatel bez zbytečného odkladu písemně potvrdí převzetí a do 15-ti pracovních dnů provede kontrolu úplnosti odevzdaného materiálu. V případě, že v této lhůtě neuplatní požadavky na doplnění, má se za to, že odevzdaný materiál je bez vad.

V.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku podle této smlouvy většího než 21 dnů se o tuto dobu prodlužuje termín dokončení probíhající i následujících etap díla.

Článek VI.

Smluvní pokuta

VI.1 Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané etapy díla za každý den prodlení s předáním příslušné etapy díla.

VI.2 Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané etapy díla za každý den prodlení s úhradou ceny díla.

Článek VII.

Součinnost smluvních stran

VII.1 Na počátku práce na každé etapě se uskuteční schůzka přípravného týmu, na které bude zhodnocena dosavadní práce, odsouhlasen detailní postup práce na dané etapě a rozděleny úkoly.

VII.2 Objednatel uloží vedoucím pracovníkům svých příspěvkových organizací účast v pracovních skupinách řešících téma, pod něž činnost dané příspěvkové organizace spadá a nominuje další členy z vedení obce (objednatele).

VII.3 Objednatel zajistí informování o připravovaných plánovacích setkáních a průběhu prací všemi standardními kanály obce (objednatele).

VII.4 Objednatel poskytne pro zhotovitele tyto podklady v digitální vektorové podobě se souřadnicemi: ZABAGED polohopis a výškopis a georeferencované ortofoto a poskytne součinnost při získávání ÚAP v digitální vektorové podobě od úřadu územního plánování.

Článek VIII.

Možnosti ukončení smlouvy

VIII.1 Odstoupit od této smlouvy mohou její účastníci jen za podmínek v ní sjednaných nebo za podmínek ustanovení občanského zákoníku, zák.č. 89/2012 Sb.

VIII.2 Strany smlouvy mohou smlouvu ukončit vzájemnou písemnou dohodou kdykoli.

VIII.3 Obě strany mohou jednostranně ukončit smlouvu vždy při ukončení dílčí etapy a to nejpozději na prvním jednání přípravného týmu v rámci navazující etapy.

VIII.4 Objednatel může dále odstoupit jednostranně od smlouvy v případě vážného nedodržení podmínek smlouvy zhotovitelem. Je v tomto případě povinen uhradit již vzniklé závazky.

VIII.5 Zhotovitel může dále odstoupit jednostranně od smlouvy v případě opakovaného nedodržení platebních podmínek objednatel a dále v případě opakovaného odpírání součinnosti dle článku VII.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

IX.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která počíná datem podpisu smlouvy a končí dobou předání díla a uhrazením ceny a vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

IX.2 V případě vad díla je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele na vlastní náklady vady odstranit a předložit dílo perfektní v náhradním termínu.

IX.3 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

IX.4 Ujednání této smlouvy mohou být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky.

IX.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za jakýchkoli nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran, což potvrzují svými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

IX.6 Příloha této smlouvy „*KAMENNÝ ÚJEZD: STRATEGICKÝ PLÁN S AKTIVNÍM ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI - nabídka metodického vedení procesu a finalizace výstupů strategického plánu*“ je její nedílnou součástí.

V Praze dne *12. 11. 2015*

V Kamenném Újezdě dne *13. 11. 2015*


Ing. Eva Klápšťová

Ing. Jitka Šebelková, starostka obce



