

Prozkoumal 5.9.13
Zyba'4

Smlouva o dílo č.: 118/SaM/CL/2013

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I

Deklarace smluvních stran

Název: **SaM silnice a mosty a. s.**,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

Sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa, PSČ 470 01

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

Bankovní spojení: Komerční banka Česká Lípa, č. účtu: 254242421/0100

Česká Spořitelna Česká Lípa, č. účtu: 189202/0800

Společnost zastoupena ředitelem Ing. Dušanem Drahošem

dále jen „zhotovitel“

a

Název: **Obec Kamenný Újezd**

Sídlo: Náměstí 220, Kamenný Újezd, PSČ 373 81

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, č. účtu: 4225231/0100

Obec zastoupena starostou panem Františkem Ondříchem

dále jen „objednatel“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy; přílohy smlouvy

2.1. K provedení díla a technickým řešením v této smlouvě, nezasahujícím do podstatných náležitostí smlouvy jsou oprávněni:

2.1.1. Za zhotovitele: **Robert Fošum**, zástupce vedoucího odštěpného závodu České Budějovice

2.1.2. Za objednatele: technický dozor objednatele uvedený ve stavebním deníku

2.2. Na dodávce díla budou smluvní strany zastupovány:

2.2.1. Za zhotovitele: **Jan Hájek**, stavbyvedoucí

2.2.2. Za objednatele : **Všetečková Eva**, stavební technik obce

2.3. Zálohový list a fakturu je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:

2.3.1. Za zhotovitele: **Robert Fošum**, zástupce vedoucího odštěpného závodu České Budějovice

2.3.2. Za objednatele: Ondřich František, starosta obce

2.4. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1 – projektová dokumentace pro stavební povolení jako podklad pro provedení stavby „Rozšíření komunikace, Kamenný Újezd - Pod Laznou“, zak. č. 13025-Z1

Příloha č.2 – stavební povolení č. ODaSH/13/9123/Tal – SP vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků stavebního řízení

Příloha č.3 – požadavky na ochranu životního prostředí, zajištění BOZP a PO na pracovišti

Příloha č.4 – oceněný výkaz výměr zhotovitelem

III Popis díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést část níže uvedeného díla v rozsahu a za podmínek stanovenými touto smlouvou a jejími přílohami a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

3.2. Dílem se rozumí zhotovení stavby:

„Rozšíření komunikace, Kamenný Újezd - Pod Laznou“

včetně veškerých dodávek a prací, které s povahou díla obvykle souvisí a jsou nutné k úplnému a řádnému splnění díla včetně všech vyvolaných a pomocných úprav, a včetně dokumentace skutečného provedení stavby, a průvodně technické dokumentace (zajištění zeměměřické činnosti, zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla, zkušební protokoly, certifikáty, atesty apod.) (dále jen „dílo“).

3.3. **Předmět díla:** Stavební práce dle výkazu výměr a projektové dokumentace firmy Zenkl CB, spol. s r.o., Dopravně - inženýrská projekční kancelář, Jírovcova 2, 370 01 České Budějovic, z 05/2013

Předmětem díla není: - zajištění stavebního povolení a případné související poplatky
- vícepráce vzniklé v průběhu výstavby z důvodu změny rozsahu prováděných prací, které budou řešeny v průběhu výstavby dle skutečného technického řešení

3.4. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

3.5. Zhotovitel zároveň potvrzuje, že se před podpisem smlouvy dostatečně seznámil s místem a podmínkami realizace díla a rovněž s projektovou dokumentací co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a proveditelnosti. Tato dokumentace současně určuje principy technického řešení a požadavky na výsledné uživatelské vlastnosti stavby, které mají předmětné objekty získat.

3.6. Realizace podrobností a detailů, doplnění drobných komponent či částí do díla apod., vzešlých z dopřesnění technického řešení jsou součástí díla, tj. budou provedeny v rámci dohodnuté pevné ceny.

IV Proveden

í díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Předat Stavební povolení nebo ohlášení s projednáním skutečného termínu dokončení, který bude dohodnut v této smlouvě.
- 4.1.2. Předat zhotoviteli staveniště a vypracovat protokol o předání staveniště, při dodržení těchto podmínek:
 - 4.1.2.1. Po celou dobu zhotovení díla nebude bez souhlasu zhotovitele na staveništi prováděna dodávka jiných děl stavebního charakteru.
 - 4.1.2.2. Plochy zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně po celou dobu výstavby.
- 4.1.3. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem a nebo dle zjištění náležité potřeby, svolávat kontrolní dny a zápisy z těchto jednání, pokud budou upřesňovat a nebo měnit náležitosti z této smlouvy, se považují za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.4. Dojde-li v průběhu zhotovování díla k rozhodnutí, kterým bude měněn rozsah díla a nebo druh práce, objednatel zajistí:
 - 4.1.4.1. uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy,
 - 4.1.4.2. objednatel odsouhlasí případnou změnu konstrukcí nebo materiálů navrženou zhotovitelem z technologických důvodů za podmínky nezvýšení ceny díla při zachování kvality díla.
- 4.1.5. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.
- 4.1.6. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla a cena díla a kvalita díla.
- 4.1.7. Objednatel zajistí povolení uzávěry na místě díla, jakož i souhlasy a povolení k prováděným výkopovým pracím, dále vyžádání vstupů na cizí pozemky.
- 4.1.8. Objednatel převezme dílo po jeho úplném dokončení vč. dokumentační části díla, nejpozději do 10 dnů po vyzvání zhotovitelem a v místě realizace. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečných odkladů jej dokončit. Nesplní-li objednatel tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději desátý den po vyzvání ve stavebním deníku a od tohoto dne je zhotovitel oprávněn fakturovat. Objednatel převezme dílo, které bude zhotoveno řádně a kompletně v celém rozsahu dle smlouvy za předpokladu splnění všech smluvených ujednání. Objednatel může převzít dílo, které v den předání a převzetí vykazuje drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, přičemž jejich soupis včetně dohodnutých termínů odstranění bude nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla. Návrh protokolu o předání a převzetí díla zpracuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem. V případě sporu, zda vykazované drobné vady nebo nedodělky brání či nebrání převzetí díla, je určující názor objednatele.
- 4.1.9. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

- 4.1.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací dle odsouhlaseného harmonogramu, nebo v případě přerušení prací z jiných důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Objednatel vstoupí do jednání o změně smlouvy v ujednání o termínu dokončení, případně ceně díla.
- 4.1.11. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy dle § 344 a násl. obchodního zákoníku a v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jeho zástupcům kontrolu díla a dále spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:

4.2.3.1. Odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou

vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla,

4.2.3.2. Zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby. Stavební deník bude veden v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.

4.2.3.3. Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru

objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v předmětu díla dle této smlouvy, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a tím učinit rozhodnutí jako podklad pro dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno, rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyžadovat,

za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit. Pokud tento rozpor nebude objednatelem odstraněn ve lhůtě pěti dnů, považuje se každý den, který marně uplynul nad tuto sjednanou lhůtu za den, který prodlužuje termín zhotovení díla, bez zavinění zhotovitele.

4.2.3.4. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v předstihu 2 dnů

ke kontrole všech zakrývaných prací a dalších prací, o nichž by při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním provedení. Obdobně zhotovitel vyzve objednatele k účasti na zkouškách provedených částí díla. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších činnostech na díle až po obdržení souhlasu technického dozoru stavby. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a na svůj náklad. Pokud se technický dozor nedostaví k prověření prací, ač řádně vyzván a ani po telefonickém upozornění (a/nebo v náhradním termínu), je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení dotčené části díla. Před výzvou

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést vlastní kontrolu provedení těchto prací.

4.2.3.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky

výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdu, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit

4.2.3.6. Zhotovitel bude udržovat staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté.

4.2.3.7. Realizace díla bude organizačně a odborně řízena tak, aby byly vytvořeny podmínky pro řádné provádění prací. Odborné vedení stavby bude prováděno autorizovanou osobou příslušné odbornosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

4.2.3.8. Vady vytknuté formou zápisu ve stavebním deníku je zhotovitel povinen odstranit ve stanoveném dohodnutém termínu, přičemž obdobné vady stejného charakteru se zhotovitel zavazuje odstranit i na všech dalších místech stavby, kde se vyskytují a to i tehdy, jestliže tam nebyla technickým dozorem či jiným zástupcem objednatele zjištěna. Odstranění takové vady bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku.

4.2.3.9. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud je ohrožena bezpečnost díla, život nebo zdraví osob. Technický dozor objednatele má právo zastavit postup prací na díle, při zjištění hrubých závad v kvalitě prováděných prací, nebo odlišném provádění díla oproti předané projektové dokumentaci, pokud postup zhotovitel předem nekonzultoval s technickým dozorem objednatele nebo v případě události spojené s negativním vlivem na životní prostředí.

4.2.3.10. Zhotovitel provede zkoušky a testy na částech díla v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, v příslušných ČSN, TP, TKP či dle obecně závazných právních předpisů. Výstupy z těchto zkoušek budou součástí průvodně technické dokumentace.

4.2.3.11. Realizace v sobě rovněž zahrnuje provedení všech se stavbou souvisejících a vyvolaných pomocných prací a činností potřebných k řádnému provedení stavby jako jsou např. – provedení zpevněných ploch, zřízení zařízení staveniště, odstranění překážek, oplocení staveniště, geodetické práce, zaměření a vytýčení inženýrských sítí, průzkumy neprovedené v projektové přípravě, zajištění podmínek pro realizaci díla dle ČSN, stavbu lešení, apod.

4.2.3.12. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případné zničení budovaného díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno jménem a na náklady zhotovitele díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby. Zhotovitel se zavazuje, že toto pojištění bude udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy, po celou dobu realizace Díla a po celou dobu záruční lhůty.

4.3. Další podmínky k provedení díla:

4.3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

- I. Výzva k podání nabídky ze dne 22.7.2013
- II. Projektové dokumentace fy Zenkl CB, spol. s r.o.

- b) Nabídka zhotovitele, viz. příloha č.4 smlouvy
 - c) Technické podmínky staveb pozemních komunikací TP, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, v platném znění.
 - d) České technické normy (ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO apod.) včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TP a TKP platných ke dni podpisu této smlouvy.
- 4.3.2. Zhotovitel je povinen dodat pouze materiály v první jakosti kvality, jejichž užívání je v České republice schváleno (homologováno). Při předání hotového díla, nebo ucelené části, budou zhotovitelem předány veškeré požadované doklady - např. doklady o provádění předepsaných zkoušek a revizí, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty všech materiálů a prvků, stavební deník, záruční listy apod.
- 4.3.3. Stavební a technologické konstrukce či jiné části díla musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky i vzhledově odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno tak, aby splňovalo svůj účel. Při realizaci budou dodržovány osvědčené technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. Veškeré materiály a výrobky konkrétně nedefinované v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen před zabudováním do díla v dostatečné lhůtě projednat a odsouhlasit s technickým dozorem objednatele.
- 4.3.4. K předáním a převzetím díla zhotovitel předá objednateli dokumentaci o skutečném provedení (DoSP), která bude vypracována tak, že do projektové dokumentace budou zaznamenány všechny zrealizované změny. Pokud byly v projektové dokumentaci uvedeny některé výrobky pouze parametricky, budou do DoSP doplněny názvy konkrétně použitých výrobků.
- 4.3.5. K předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli průvodně technickou dokumentaci (PTD) obsahující veškeré dokumenty potřebné pro předání díla, kolaudaci díla a pro řádný provoz a údržbu díla. V zásadě PTD obsahuje :
- doklady osvědčující vlastnosti a vhodnost materiálů, výrobků a typových konstrukcí odpovídající svému charakteru - Prohlášení o shodě, Certifikáty, Stavebně technické osvědčení, OJAK, Technické listy apod., kde jsou potřebné vlastnosti výslovně uvedeny
 - doklady osvědčující řádné provedení dílčích stavebních prací – zápisy a protokoly z provedených kontrol, zkoušek a měření vč. vyhodnocení, výchozí revize apod.
 - protokoly z vyzkoušení a ověření parametrů dokončené stavby nebo funkčních celků – např. z měření hluku, intenzity osvětlení, funkční zkouška topení apod.
 - základní pokyny k provozu a údržbě díla
 - dokladování průběhu realizace – originál stavebního (montážního) deníku, doklad o likvidaci odpadů, zápisy z kontrolních dnů
 - další doklady vyplývající podmínek stavebního povolení, požadavků DOSS uplatněných při přípravě a realizaci akce, z požadavků smlouvy, projektu a příslušných technických norem.

V.

Cena za

dílo

- 5.1. Celková cena díla v základním provedení je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst.2 zákona o cenách č. 526/90 Sb. dle popisu díla v odst. III ve výši částky :

Celkem bez DPH	987 614,- Kč
21% DPH	207 399,-Kč
Celkem vč. DPH	1 195 013,- Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy.

- 5.3. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k bezvadnému a bezchybnému zhotovení díla a související náklady s provedením díla, včetně nákladů na zpracování dokumentační části díla.
- 5.4. Výše smluvní ceny může být v průběhu stavby upravena, pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem této zakázky, a to výhradně ve výši odpovídající změně sazby DPH.
- 5.5. V ceně nejsou zachyceny případné vícepráce vyvolané skutečnostmi specifikovanými v ujednání v čl. IV/4.1.5. a 4.1.6. Na tato plnění a cenu bude uzavřen dodatek této smlouvy dle reálné situace.
- 5.6. V případě nutnosti provádění víceprací pozastaví zhotovitel stavební práce v dotčeném rozsahu do doby schválení víceprací. Zahájení víceprací je možné provádět pouze po odsouhlasení objednatelem, v opačném případě není objednatel povinen navýšené náklady hradit.
- 5.7. Potvrzuje se ujednání ceny za podstatnou náležitost smlouvy, která nemůže být změněna pouhým zápisem z jednání kontrolního dne.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit dílo postupně formou dílčího měsíčního plnění na základě soupisu provedených prací. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci. Návrh soupisu provedených prací bude předložen objednateli nejpozději k **25. dni příslušného kalendářního měsíce** k odsouhlasení. Objednatel se k předanému soupisu prací vyjádří nejpozději do pěti dnů od předání.
Nedílnou součástí každé dílčí faktury musí být soupis provedených prací v daném kalendářním měsíci, podložený kopiemi dokladů dokazujícími realizaci provedených prací.
- 6.2. Předložená faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o DPH).
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu před lhůtou splatnosti vrátit s uvedením důvodu nezaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo zhotovit novou.
- 6.4. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
- 6.5. Lhůta splatnosti faktury je **45** kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Dnem úhrady je vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele.
- 6.6. V rámci platby bude objednatel z faktury uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované částky bez DPH.
- 6.7. Pozastávka ve výši 5% bude objednatel uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků. V případě neodstranění jakékoli vady nebo nedodělku uvedených v „Protokolu o předání a převzetí díla“ nebo prodlení s jejím odstraněním ve sjednaných termínech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu nebo nedodělek odstranit s tím, že náklady které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z této pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno bez jakékoli námitky zhotovitele písemným oznámením objednatele zaslaným zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpané pozastávky. objednatel je povinen náklady na odstranění vady nebo nedodělku, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob zhotoviteli doložit.
- 6.8. Zbýlých 5% bude uvolněno po udělení kolaudačního souhlasu na dílo a po odstranění případných závad, které v průběhu kontrolní prohlídky budou zjištěny.
- 6.9. Jestliže v době před splatností pozastávky bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není objednatel povinen tuto pozastávku do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu hradit. Pro

případ, že soud rozhodne o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh zamítne pro nedostatek majetku, sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni zahájení insolvenčního řízení představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.

VII

Termín zhotovení díla

7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen:

Termín zahájení prací: 09/2013

Dokončení prací: do 70 kalendářních dnů

Vyklizení staveniště: do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla

VIII

Zvláštní ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.
- 8.2. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.3. Za porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi - jakož i nedodržování platných předpisů na úseku požární ochrany či odpadového hospodářství - zhotovitelem, popř. zaměstnanci zhotovitele nebo i subdodavatelem zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení platnými předpisy stanovené povinnosti; náhrada případné úplné škody objednatele tím není nijak dotčena.
- 8.4. Objednatel, nebo oprávněná osoba objednatele, může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal svého dodavatele, resp. subdodavatele, pokud se ukáže, že původní dodavatel / subdodavatel není schopen dostát svým závazkům vyplývajících ze smlouvy. Za prokazatelné neplnění závazků se mimo jiné považuje i opakované neodstranění vad dle čl. 4.2.3.8 Smlouvy. Odvoláním dodavatele, resp. subdodavatele nebudou změněné termíny dokončení Díla ani dohodnutá cena za vykonání Díla podle této Smlouvy.
- 8.5. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a „Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do roku 2023

IX

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou **záruku** na jakost provedeného díla v délce **36** měsíců. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
- 9.2. V případě prodlení objednatele s úhradou vystavených záloh a dílčích faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 9.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.5. Pro případ porušení některé ze smluvní povinnosti zhotovitele jež není zajištěna některou z výše uvedených smluvních pokut, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.
- 9.7. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody.

X

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně.
- 10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli vedeno insolvenční řízení.
- 10.3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 10.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XI

Závěrečná ujednání

- 11.1. Cena a termín realizace výše uvedené jsou závazné za předpokladu podpisu SOD a předání staveniště do konce roku 2013.
- 11.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 11.3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.4. Jestliže se jakákoliv ustanovení této smlouvy stanou neplatnými, nebude tímto ovlivněna platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
- 11.5. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

Dne : . 10 -09- 2013

Dne : 5.9.2013

Zhotovitel :



.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku

Objednatel :



.....
František Ondřích
starosta




SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
101		Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Rozšíření komunikace Pod Laznou	Náklady na m.j.	
Projektant			Cenová soustava	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kamenný Újezd			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	950 114	Dopravně inženýrské opatření	5 000
Z	PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí	8 000
R	M práce celkem		Geodetické vytýčení stavby	3 500
N	M dodávky celkem		Realizační dokumentace stavby	2 500
ZRN	celkem	950 114	Geodetické zaměření dokončené stavby	13 500
			Dokumentace skutečného provedení	1 000
HZS			Zařízení staveniště	4 000
ZRN+HZS		950 114		
ZRN+ost.náklady+HZS		987 614	Ostatní rozpočtové náklady celkem	37 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	987 614 Kč
DPH	21,0 %	207 399 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 195 013 Kč

Poznámka :


 Ing. Jan Rybák

Stavba : Objekt :	Rozšíření komunikace Pod Laznou 101 Komunikace	Rozpočet : 1 Komunikace
----------------------	---	-------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	120 487				
2 Základy a zvláštní zakládání	8 545				
4 Vodorovné konstrukce	1 881				
5 Komunikace	457 211				
8 Trubní vedení	12 057				
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	298 907				
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	44 734				
99 Staveništní přesun hmot	6 294				
CELKEM OBJEKT	950 114				

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření komunikace Pod Laznou	Rozpočet: 1 Komunikace
Objekt :	101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101102	Kácení stromů s odřezným kmenem a s odvětvem listnatých, průměru kmene do 500 mm	kus	2,00	270,00	540,00
2	112201102	Odstranění pařezů průměru do 500 mm	kus	2,00	360,00	720,00
3	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší, vozovek a ploch ze zámkové dlažby 2,5*6 dle: situace	m2	15,00 15,00	30,00	450,00
4	113107123	Odstranění podkladů pl do 50 m2 z kameniva hrubého drceného o tl vrstvy přes 200 do 300 mm 2,5*6 dle: situace	m2	15,00 15,00	31,00	465,00
5	113107163	Odstranění podkladů pl do 200 m2 z kameniva hrubého drceného o tl vrstvy přes 100 do 200 mm 50*3,06 dle: situace	m2	153,00 153,00	28,00	4 284,00
6	113107182	Odstranění podkladů pl do 200 m2 živichých o tl vrstvy přes 50 do 100 mm 50*3,06 dle: situace	m2	153,00 153,00	35,42	5 419,26
7	113107223	Odstranění podkladů pl nad 200 m2 z kameniva hrubého drceného o tl vrstvy přes 200 do 300 mm 90*2,72 dle: situace	m2	244,80 244,80	31,00	7 588,80
8	113151113	Odstranění živichého krytu frézováním plocha do 500 m2 pruh tl. 40 mm 50*3,06 dle: situace	m2	153,00 153,00	55,00	8 415,00
9	113201112	Vytrhání obrubníků 8,3+7,4 dle: situace	m	15,70 15,70	30,00	471,00
10	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m $((42*1,81)+(2,8*110,4)+(64*0,98))*0,15$ dle: situace	m3	67,18 67,18	30,00	2 015,37
11	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 $(0,2*33)+(0,01*33)+(1,4*36)+(1,33*30)+(0,01*39)+(0,1*39)+(0,09*6,4)$ dle: situace, příčných řezů, podélných profilu	m3	102,10 102,10	80,00	8 167,68
12	122202209	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	102,10	1,00	102,10
13	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3 přes 100 m3 připojky: 62,4 m3 $(2*1,7)+(1,2*2)+(0,6*2)+(0,7*2)+(2,2*1,7)+(1,5*2)+(0,9*2)+(0,2*1,8)+(0,4*2)+(0,2*1,8)+(0,5*2)+(2,6*1,8)+(3,5*2)+(2,8*2)+(2,7*1,8)+(0,5*2)+(2*1,4)+(1,2*1,7)+(2,5*1,7)+(1,7*1,4)+(1,1*1,7)+(2,3*1,5)+(5,1*1,7)-5,66$ dle situace	m3	62,40 62,40	150,00	9 360,00
14	132201109	Příplatek za lepivost hloubení rýh horniny tř. 3	m3	62,40	50,00	3 120,00
15	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru do 500 mm	kus	2,00	600,00	1 200,00
16	162201422	Vodorovné přemístění pařezů kmenů, průměru do 500 mm	kus	2,00	250,60	501,20
17	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz na meziskládku: ornice: 36,45 m3	m3	430,86	31,00	13 356,66

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření komunikace Pod Laznou	Rozpočet: 1 Komunikace
Objekt :	101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro násyp: 53,98 m3 pro zásyp: 125 m3 dovoz z meziskládky: ornice: 36,45 m3 pro násyp: 53,98 m3 pro zásyp: 125 m3				
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 ((67,18+102,1+218,6)-(36,45-53,98-125))	m3	172,45 172,45	90,00	15 520,50
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 67,18+36,45+53,98+125	m3	282,61 282,61	1,00	282,61
20	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100% PS (0,04*33)+(0,22*33)+(0,03*33)+(0,05*36)+(0,01*36)+(0,05*30)+(1,04*39)+(0,06*64)	m3	53,98 53,98	44,10	2 380,61
21	171201201	Uložení sypaniny na skládku ((67,18+102,1+218,6)-(36,45-53,98-125))	m3	172,45 172,45	11,62	2 003,87
22	R - položka	Poplatek za skládku ((67,18+102,1+218,6)-(36,45-53,98-125))*1,6	t	275,92 275,92	40,00	11 036,80
23	174101101	Zásyp sypaninou se zhuťněním rýh (1,7*5,2)+(1,7*12,1)+(2*4,5)+(1,4*7,2)+(1,4*10)-8,21 dle: situace	m3	54,28	40,00	2 171,20
24	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,00	211,20	1 056,00
25	58344121	Štěrkodrt frakce 0-8	t	9,00	216,00	1 944,00
26	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 (2*68,3)+(1*106,4) dle: situace	m2	243,00 243,00	11,00	2 673,00
27	005721000	travní osivo 243*0,03	kg	7,29 7,29	111,00	809,19
28	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním (488+14+132)*1,1	m2	697,40 697,40	8,50	5 927,90
29	181301112	Rozprostření ornice pl přeš 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm (2*68,3)+(1*106,4)	m2	243,00 243,00	20,00	4 860,00
30	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 (2*68,3)+(1*106,4)	m2	243,00 243,00	15,00	3 645,00
Celkem za 1 Zemní práce						120 486,74
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
31	212572111	Lože pro trativody ze štěrku třídného 141*0,2*0,2	m3	5,64 5,64	690,00	3 891,60
32	212755215	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože 55+45+41 dle: situace	m	141,00	8,00	1 128,00
33	286112240	trubka drenážní PVC FLEX D 125 mm	m	141,00	25,00	3 525,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						8 544,60
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
34	451573111	Lože pod potrubí ze štěrku třídného 52*0,6*0,1	m3	3,12 3,12	603,00	1 881,36
4 Vodorovné konstrukce						1 881,36

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření komunikace Pod Laznou	Rozpočet: 1 Komunikace
Objekt :	101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
35	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm $2*((3*38)+(3,5*106,5))$ <i>dle: situace, vzorových řezů</i>	m2	973,50	90,00	87 615,00
36	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm $((0,4*9,5)+(0,8*5,25)+(0,4*5,75)+(0,8*3,5))+((1,2*6,9)+(1,2*4,5)+(2*15,5)+(2*8,5)+(1*6,5)+(2*3,5)+(2*3,5)+(2*7,4)+(2*6,6)+(1*11,5)+(2*3,5)+(0,8*3,5))$ <i>dle: situace, vzorových řezů</i>	m2	144,58	150,00	21 687,00
37	565155121	Podklad z obalovaného kameniva ACP16+ (OKS I) tl 70 š nad 3 m $(3*38,1)+(3,5*106,5)$ <i>dle: situace, vzorových řezů</i>	m2	487,05	320,16	155 933,93
38	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 $2*((3*38)+(3,5*106,5))$	m2	973,50	10,00	9 735,00
39	577134221	Asfaltový beton ACO11+ (ABS II) tl 40 mm š nad 3 m $(3*38,1)+(3,5*106,5)$ <i>dle: situace, vzorových řezů</i>	m2	487,05	253,40	123 419,34
40	596911212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupina A plocha do 300 m2 $((0,4*9,5)+(0,8*5,25)+(0,4*5,75)+(0,8*3,5))+((1,2*6,9)+(1,2*4,5)+(2*15,5)+(2*8,5)+(1*6,5)+(2*3,5)+(2*3,5)+(2*7,4)+(2*6,6)+(1*11,5)+(2*3,5)+(0,8*3,5))$ <i>dle: situace</i>	m2	144,58	160,00	23 132,80
41	592453110	dlažba zámková betonová 20x10x8 barva přírodní <i>ztrátě 10%:</i> $((1,2*6,9)+(1,2*4,5)+(2*15,5)+(2*8,5)+(1*6,5)+(2*3,5)+(2*3,5)+(2*7,4)+(2*6,6)+(1*11,5)+(2*3,5)+(0,8*3,5))*1,1$	m2	166,65	170,25	28 371,85
42	592453110	dlažba zámková betonová pro nevidomé 20x10x8 barva červená <i>ztrátě 10%:</i> $((0,4*9,5)+(0,8*5,25)+(0,4*5,75)+(0,8*3,5))*1,1$	m2	14,41	507,68	7 315,61
Celkem za 5 Komunikace						457 210,53
Díl: 8		Trubní vedení				
43	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, vč. přípojky	kus	2,00	2 569,50	5 139,00
44	R - položka	UV díl spodní TBV 2a/300	kus	2,00	182,58	365,16
45	R - položka	UV skruž středová TBV 6a/325	kus	4,00	249,90	999,60
46	R - položka	UV skruž horní TBV 5d/580	kus	2,00	239,70	479,40
47	R - položka	UV prstenec vyrovnávací TBV 10a	kus	2,00	134,64	269,28
48	R - položka	koš kalový A4 pozink v. 600	kus	2,00	469,20	938,40
49	R - položka	mříž D400 vtok s r. 500x500	kus	2,00	1 932,90	3 865,80
Celkem za 8 Trubní vedení						12 056,64
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
50	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	9,00	990,00	8 910,00
51	R - položka	dopravní značka FeZn - IP26a	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
52	R - položka	dopravní značka FeZn - IP26b	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
53	R - položka	dopravní značka FeZn - IP12	kus	1,00	462,00	462,00
54	R - položka	dopravní značka FeZn - IP11c	kus	1,00	462,00	462,00
55	R - položka	dopravní značka FeZn - IP4b	kus	1,00	414,00	414,00
56	R - položka	dopravní značka FeZn - B2	kus	1,00	672,00	672,00
57	R - položka	dopravní značka FeZn - E1	kus	1,00	414,00	414,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření komunikace Pod Laznou	Rozpočet: 1 Komunikace
Objekt :	101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	R - položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 3m	kus	8,00	342,00	2 736,00
59	R - položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	8,00	414,00	3 312,00
60	R - položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm	kus	17,00	36,00	612,00
61	R - položka	vičko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm	kus	8,00	11,00	88,00
62	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára š 125 mm bílá základní <i>dle: situace</i>	m	2,00	17,85	35,70
63	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou symbol V10b bílé základní <i>dle: situace</i>	kus	1,00	500,00	500,00
64	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>301+8,5+12+19,2+4,4+1,3+0,6+21</i>	m	368,00 <i>368,00</i>	115,00	42 320,00
65	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/15x25 <i>ztrata 10%: (301+8,5+12+19,2+4,4+1,3+0,6+21)*1,1</i>	kus	404,80 <i>404,80</i>	94,21	38 135,55
66	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>(301+8,5+12+19,2+4,4+1,3+0,6+21)*0,06</i> <i>dle: detailu obrubníku</i>	m3	22,08 <i>22,08</i>	1 550,00	34 224,00
67	919723211	Zalití dilatačních spar <i>13+9</i> <i>dle: situace</i>	m	22,00 <i>22,00</i>	35,00	770,00
68	919735112	Řezání stávajícího živého korytu hl do 100 mm <i>13+9</i> <i>dle: situace</i>	m	22,00 <i>22,00</i>	65,00	1 430,00
69	R - položka	Připojka kanalizační PP SN 8 DN 200, vč. zemních prací, napojení, revizních šachet <i>(6+6,7+5,3)=18 m</i>	kpl	3,00	11 071,00	33 213,00
70	R - položka	Připojka vodovodní PE 40, vč. zemních prací, napojení, revizních šachet <i>(6,3+7,4+5,3)=19 m</i>	kpl	3,00	14 204,70	42 614,10
71	R - položka	Připojka plynovodní PE 32, vč. zemních prací, napojení, revizních šachet <i>(4,2+4,3+4,5)=13 m</i>	kpl	3,00	7 451,23	22 353,70
72	R - položka	Připojka elektro, vč. zemních prací, napojení <i>(4,4+5,3+5,3)=15 m</i>	kpl	3,00	2 349,50	7 048,50
73	R - položka	Odstranění stávajících rozvodových skříní <i>dle: situace</i>	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
74	R - položka	D + M sdružené rozvodové skříně (plyn + elektro) <i>dle: situace</i>	kus	3,00	13 900,00	41 700,00
Celkem za 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						298 906,55
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
75	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km <i>7,125+87,21+35,95+139,53+143,82</i>	t	413,64 <i>413,64</i>	40,00	16 545,40
76	979082219	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti <i>skládka ve vzdálenosti 10 km: 9*413,64</i>	t	3 722,76 <i>3 722,76</i>	3,50	13 029,66
77	979084213	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,35	50,00	117,50
78	979084219	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě vybouraných hmot <i>skládka ve vzdálenosti 10 km: 9*2,35</i>	t	21,15 <i>21,15</i>	10,00	211,50
79	979099145	Poplatek za skládku kameniva	t	413,64	35,00	14 477,40
80	979099115	Poplatek za skládku betonu	t	2,35	150,00	352,50

Slepý rozpočet

Stavba :	Rozšíření komunikace Pod Laznou	Rozpočet: 1 Komunikace
Objekt :	101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				44 733,96
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
81	998225111	Přesun hmot pro komunikace a letiště s krytem živičným 277,44+68,67+801+45+33,25+33,38	t	1 258,74 1 258,74	5,00	6 293,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 293,70